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Z M L U V A    O    D I E L O

na uskutočnenie stavebných prác  č. 1/2013/INV/Va  

Čl. I.

Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ :

         Obec  TREBATICE
adresa:                               Hlavná ulica 247/107

                                           922 10  Trebatice 
zastúpený : 
Mgr. Juraj Valo, starosta
IČO : 
313 106
Bankové spojenie : 
OTP Banka Slovensko, a.s. 
Číslo účtu : 
9945094/5200
Osoby oprávnené:

- rokovať vo veciach zmluvných –
Mgr. Juraj Valo    

- rokovať vo veciach technických  –  Mgr. Juraj Valo  

1.2.Zhotoviteľ:
Ing. Ľubomír Valo - VALO
                                          922 10  Trebatice 210
zastúpený : 
Ing. Ľubomír Valo 

IČO :                                 22693955        


Bankové spojenie : 
VÚB 

Číslo účtu :                        61344202/0200             


Osoby oprávnené:

· rokovať vo veciach zmluvných   - Ing. Ľubomír Valo
· rokovať vo veciach technických –  Alexander Lipka - stavbyvedúci
Čl. II.

Predmet zmluvy

2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť pre objednávateľa dielo podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve a riadne a včas ho odovzdať objednávateľovi.

2.2 Objednávateľ sa zaväzuje dielo zhotovené v súlade s touto zmluvou prevziať a zaplatiť zaň  dohodnutú cenu podľa platobných podmienok dohodnutých v tejto zmluve.

2.3 Predmetom diela je zriadenie vodohospodárskych stavieb „Trebatice, Záhumenská ul. – SO 02 Verejný vodovod; SO 03 Verejná kanalizácia“ t.j. realizácia stavebných prác podľa projektovej dokumentácie stavby a investorom predloženého a zhotoviteľom oceneného výkazu výmer  (príloha č.1 k zmluve o dielo).

2.4 
Dielo bude zhotovené v súlade s podkladmi objednávateľa, ponukou zhotoviteľa v rozsahu vymedzenom vo verejnom obstarávaní, pri dodržaní technického riešenia podľa projektovej dokumentácie, ktorú vypracoval Ing. František Németh, Kossúthovo nám. č.18, 945 01 Komárno a v súlade so stavebným povolením a technickými, bezpečnostnými a inými všeobecne záväznými normami, ktoré sa týkajú zhotovenia diela a jeho následného užívania. 

2.5 Podkladmi objednávateľa sú zmluvné, technické, obchodné, kvalitatívne, finančné a platobné podmienky uvedené v tejto zmluve, výkaz výmer a projektová dokumentácia stavby. 

2.6  Ponukou zhotoviteľa je jeho vyplnený návrh zmluvy o dielo a ocenený výkaz výmer.

2.7 Zmenu diela, ktorá bude mať za následok zvýšenie ceny diela je možné vykonať iba po predchádzajúcom písomnom súhlase objednávateľa.

2.8 Bez písomného súhlasu objednávateľa nemôžu byť pre realizáciu diela použité iné materiály  alebo vykonané zmeny oproti projektovej dokumentácii stavby a oceneného výkazu výmer. 
2.9 Objednávateľ je oprávnený v priebehu realizácie diela požadovať zámeny materiálov. Požiadavky na zmeny budú vykonané písomne. 

2.10 Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou diela, že sú mu  známe všetky potrebné technické, kvalitatívne a iné podmienky k realizácii diela a že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré  sú  k  zhotoveniu  diela potrebné.

2.11 Zhotoviteľ je oprávnený predkladať návrh na zmenu materiálov a technologických postupov, za podmienky ich odsúhlasenia projektantom – autorským dozorom a  za podmienky preukázania podstatných úspor finančných nákladov na strane objednávateľa.

Čl. III

Kvalita predmetu diela

3.1 Dielo musí byť zhotovené v súlade s projektovou dokumentáciou stavby uvedenou v čl. 2.4., prípadne s jej písomne dohodnutými zmenami, platnými technickými normami a nesmie mať žiadne nedostatky brániace jeho riadnemu užívaniu.

3.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje najmä v súlade s § 47 - § 53 (všeobecné technické požiadavky na výstavbu) zák. č. 50/76 Zb. v znení neskorších predpisov pre zabezpečenie realizácie predmetu zmluvy a realizáciu stavby použiť len výrobky vhodné pre daný druh stavby.
3.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje preukázať potrebné vlastnosti zmesí a materiálov pre stavbu.
3.4 Zhotoviteľ súhlasí so zadržaním 10 % z celkovej ceny diela objednávateľom, až do doby preukázania splnenia kvalitatívnych podmienok pri odovzdávaní a  preberaní diela a do odstránenia všetkých vád, nedorobkov a nedostatkov. 

Čl. IV

Cena diela

4.1 Cena diela je stanovená dohodou zmluvných strán, podľa podrobnej špecifikácie oceneného výkazu výmer – rozpočtu (príloha č.1 k zmluve o dielo) vo výške :

                                                                            34 795,93
                           ............................................ EUR  ( s DPH)

      slovom: (Tridsaťštyritisícsedemstodeväťdesiatpäťeur a deväťdesiattricentov)             

                                        28 996,61                                                                 5 799,32
Cena bez DPH ............................................ EUR        z toho DPH 20 % ............................. EUR 

4.2 Všetky ceny sú uvádzané s DPH a sú v nich premietnuté všetky predpokladané vstupné náklady, ktoré je možné pri realizácii predmetu diela očakávať. Prípadné zmeny stavby a naviacpráce nad rámec oceneného výkazu výmer budú vymedzené dodatkom k zmluve, odsúhlasenom zmluvnými stranami. 

4.3 Dohodnutú cenu nie je možné meniť počas celej doby výstavby navrhnutej zhotoviteľom svojím návrhom s výnimkou zmien kvalitatívnych, resp. kvantitatívnych, alebo iných zmien rozsahu diela a to len na základe podnetu objednávateľa.

4.4  Kvalitatívne a dodacie podmienky, za ktorých platí dohodnutá cena sú vymedzené:

4.6.1. Projektovou dokumentáciou stavby v rozsahu uvedenom v ods.2.4

4.6.2. Položkovou špecifikáciou ceny diela – rozpočet ( príloha č.1)

4.6.3. Platnými technickými normami

4.6.4. Jednotlivými ustanoveniami tejto zmluvy

4.6.5. Podmienkami a ponukou zhotoviteľa uplatnenými pri uzavretí zmluvy

4.6.6. A najmä stavebným zákonom, zákonom o stavebných výrobkoch,  zákonom o štátnom skúšobníctve a súvisiacimi predpismi.

4.5 V prípade porušenia ustanovenia ods.2.7 zo strany zhotoviteľa nie je prípustné dohodnutú cenu diela meniť a náklady s tým spojené znáša zhotoviteľ (v tomto prípade sa neuplatní § 549 Obchodného zákonníka).
4.6 Všetky atesty, certifikáty a osvedčenia materiálov a dodávok si zabezpečuje na vlastné náklady zhotoviteľ.
Čl. V.

Čas plnenia

5.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s plnením realizácie predmetu zmluvy ihneď po podpísaní zmluvy a odovzdaní staveniska starostom obce. Predpokladaný termín začatia prác: júl – august/2013, s termínom ukončenia diela za 1 mesiac (ak sa s objednávateľom nedohodne inak). 
5.2 Zhotoviteľ je povinný bez omeškania písomne informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek skutočnosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu predmetu diela s dôsledkom omeškania s plnením predmetu zmluvy, alebo predĺženia lehoty plnenia podľa bodu 5.1.

5.3 V prípade, že zhotoviteľ bude v omeškaní s plnením predmetu zmluvy z dôvodov vzniknutých na jeho strane viac ako 7 dní a zároveň neinformuje objednávateľa podľa bodu 5.2, považuje sa toto omeškanie alebo nesplnenie povinnosti za podstatné porušenie zmluvy.

5.4 V prípade, že zhotoviteľ mešká so zhotovením diela, alebo jeho časti v termínoch podľa článku 5.1, má objednávateľ právo žiadať náhradu škody a zmluvnú pokutu v zmysle tejto zmluvy.

5.5 V prípade omeškania zhotoviteľa s plnením diela v zmysle vyššie uvedeného môže poskytnúť objednávateľ zhotoviteľovi dodatočnú lehotu na plnenie. Ak zhotoviteľ neodovzdá dielo ani v tejto dodatočnej lehote (čo sa považuje za podstatné porušenie zmluvy),  má objednávateľ právo odstúpiť od zmluvy. 
Čl. VI

Platobné podmienky

6.1 Zhotoviteľ zostaví súpisy riadne vykonaných prác a dodávok, ktoré ocení podľa položiek uvedených v prílohe č.1 (ocenený výkaz výmer) tejto zmluvy. K súpisu stavebných prác a dodávok sa do piatich pracovných dní vyjadrí investor a to podpisom na predloženom súpise. Ak má súpis vady, vráti ho objednávateľ zhotoviteľovi na prepracovanie s presným zadefinovaním vád do piatich pracovných dní. 
6.2 Objednávateľ zaplatí zhotoviteľovi za vykonané práce a dodávky na základe potvrdeného súpisu vykonaných stavebných prác a dodávok a na základe zhotoviteľom vystavenej faktúry, ktorá bude mať všetky náležitosti daňového dokladu, do 14 dní od jej doručenia objednávateľovi. V prípade, že predložená faktúra nebude mať všetky náležitosti daňového dokladu, objednávateľ vráti faktúru zhotoviteľovi do 5 dní. Oprávneným vrátením faktúry prestáva platiť pôvodná lehota splatnosti. Nová lehota splatnosti začína plynúť odo dňa doručenia opravenej faktúry zhotoviteľovi.

6.3 Objednávateľ si vyhradzuje právo uhradiť faktúry do výšky 90 % zo zmluvnej ceny diela. Zvyšná časť vo výške 10% z celkovej ceny diela môže zhotoviteľovi uhradiť až po odstránení prípadných drobných nedostatkov a nedorobkov stavby. 

6.4 Súčasťou konečnej faktúry bude zmluvnými stranami potvrdený preberací protokol. 

Čl. VII

Podmienky zhotovenia diela

7.1.Odovzdanie staveniska

7.1.1. Objednávateľ odovzdá protokolárne zhotoviteľovi stavenisko. Túto skutočnosť zaznamenajú zmluvné strany v stavebnom denníku.

7.1.2. Bezdôvodné odmietnutie prevzatia staveniska sa považuje za podstatné porušenie tejto zmluvy.

7.2 Povinnosti a spolupôsobenie objednávateľa

7.2.1 Je povinný sledovať obsah stavebného denníka a k  zápisom v ňom uvedeným sa vyjadriť do piatich pracovných dní, inak sa má za to, že  s obsahom zápisu súhlasí.

7.2.2  Je oprávnený kontrolovať dielo na každom stupni jeho zhotovovania. Ak pri kontrole  zistí, že zhotoviteľ porušuje svoje povinnosti, má právo žiadať, aby zhotoviteľ bezodkladne odstránil vady vzniknuté vadným zhotovovaním diela a ďalej ho zhotovoval riadne. V prípade, že zhotoviteľ v primeranej dobe, dohodnutej v stavebnom denníku nevyhovie týmto požiadavkám objednávateľa, považuje sa to za podstatné porušenie zmluvy.

7.2.3  Zabezpečí financovanie zmluvných prác v nadväznosti na rozsah finančných prostriedkov vyčleňovaných na realizáciu stavby z rozpočtu obce. 
7.2.4  Počas realizácie zmluvného diela zabezpečí objednávateľ v prípade potreby autorský dozor projektanta.

7.3 Povinnosti zhotoviteľa

7.3.1  Je povinný viest' prostredníctvom stavbyvedúceho alebo ním poverenou osobou stavebný denník, do ktorého bude zapisovať všetky skutočnosti  rozhodujúce pre  zhotovenie diela. 
7.3.2  Je povinný dodržiavať pokyny dané mu objednávateľom počas zhotovovania diela  a týkajúce sa diela.

7.3.3 Je povinný sledovať obsah stavebného denníka a k zápisom v ňom uvedeným sa písomne vyjadriť do troch pracovných dní, inak sa má za to, že s obsahom zápisu súhlasí.

7.3.4 Ak pri zhotovovaní diela dôjde k zakrytiu dovtedy vykonaných činností alebo častí diela, je povinný vyzvať objednávateľa na kontrolu realizácie diela 3 dni vopred. 

7.3.5 Zhotoviteľ je v súlade s § 551 Obch. z. povinný bez zbytočného odkladu upozorniť na  nevhodnú povahu alebo vady vecí, podkladov alebo pokynov daných mu  objednávateľom na vyhotovenie diela, ak zhotoviteľ mohol túto nevhodnosť zistiť.

7.3.6 Ak zistí  skryté prekážky na mieste, kde sa má dielo zhotoviť, ktoré mu bránia zhotoviť  dielo riadne, je povinný ihneď takéto prekážky oznámiť objednávateľovi, a ak sa nedajú  odstrániť, navrhnúť objednávateľovi zmenu diela.

7.3.7 Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia osôb v priestore staveniska, ktorých vstup na stavenisko a pohyb v priestore staveniska je oprávnený. Zhotoviteľ zabezpečí pracovníkom ochranné pracovné pomôcky. Odborné práce musia byt' vykonané len pracovníkmi zhotoviteľa alebo jeho dodávateľov, majúcich príslušnú kvalifikáciu na vykonanie týchto prác.

Čl. VIII

Odovzdanie a prevzatie prác
8.1 Povinnosť zhotoviť dielo riadne a včas si splní zhotoviteľ odovzdaním diela podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve objednávateľovi, na základe protokolu o odovzdaní a prevzatí prác. O odovzdaní a prevzatí prác spíšu zmluvné strany preberací protokol v 4 vyhotoveniach, 2 vyhotovenia pre každú zmluvnú stranu.

8.2 Súčasne s odovzdaním časti diela odovzdá zhotoviteľ objednávateľovi 

       a)  osvedčenia, atesty a certifikáty použitých zariadení, výrobkov, materiálov a zmesí,

       b)  príslušné časti stavebného denníka
c)  pečiatkou opatrenú a podpísanú dokumentáciu skutočného vyhotovenia

d)  doklady o vykonaní skúšok vodotesnosti, tlakových skúšok

e) doklady o uskladnení odpadu na povolenú skládku
 V opačnom prípade má dielo vady brániace riadnemu užívaniu diela.

8.3 Zhotoviteľ je povinný pred odovzdaním diela úplne vypratať stavenisko. 
8.4  Dielo má vady, ak

a) nie je dodané v požadovanej kvalite,

b) vykazuje nedorobky, t. j. nie je vykonané v celom požadovanom rozsahu,

c) sú vady a nedostatky v predložených dokladoch

8.5 Ak pri preberaní jednotlivých častí diela objednávateľ zistí, že časť diela má vady brániace riadnemu užívaniu dielo neprevezme a spíše so zhotoviteľom zápis o zistených vadách, spôsobe a termíne ich odstránenia. Zhotoviteľ má povinnosť odovzdať dielo po odstránení týchto vád. Po dobu odstraňovania vád zistených pri odovzdávaní diela je zhotoviteľ v omeškaní s plnením  predmetu zmluvy.

8.6 Ostatné vady, ktoré nebránia prevzatiu stavby, budú spísané pri preberacom konaní s uvedením spôsobu a termínu ich odstránenia.

Čl. IX

Sankcie

9.1 Objednávateľ má možnosť uplatniť si u zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške

- 0,1 % z ceny diela podľa bodu 4.1. za každý deň omeškania pri neplnení svojej  povinnosti  dodať dielo riadne a včas,

- 300 €  za každý aj začatý týždeň omeškania, ak nevypratal stavenisko v dohodnutej  lehote

- 30 € za každý deň meškania v prípade, že zhotoviteľ nezačne s odstraňovaním vád v zmysle
tejto zmluvy.

- 20 € za každý deň omeškania z dôvodu neplnenia ostatných ustanovení zmluvy.

Čl. X

Zodpovednosť za vady, záruka za kvalitu
10.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude vyhotovené v súlade s touto zmluvou, bude  mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve, určené projektovou dokumentáciou, a bude  zodpovedať kvalitatívnym požiadavkám stanoveným v platných technických normách.

10.2 Záručná lehota na vyhotovené dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, je 

                                                                                                                  60                                                                                                                          ........................................... mesiacov.

10.3 Záručná lehota začína plynúť dňom nasledujúcim po ukončení preberacieho konania diela objednávateľom a neplynie v čase, kedy by objednávateľ nemohol dielo užívať pre vady, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ.

10.4 Zárukou preberá zhotoviteľ záväzok, že predmet diela bude počas záručnej lehoty spôsobilý na použitie na dohodnutý účel a zachová si dohodnuté vlastnosti a kvalitu.

10.5 Objednávateľ sa zaväzuje, že reklamáciu vady diela uplatní písomne najneskôr do 7 dní po jej zistení. Za písomne uplatnenú reklamáciu sa považuje aj reklamácia podaná faxom.

10.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním vád diela do 24 hodín od prijatia  písomnej reklamácie a bezplatne odstrániť všetky zjavné i skryté vady v čo najkratšom čase, ktorého dĺžku dohodnú zmluvné strany písomne.

10.7 Ak nie je odstránenie vád diela možné, môže objednávateľ požadovať zníženie ceny.  Zníženie ceny je možné požadovať aj vtedy, ak nie je možné od zhotoviteľa požadovať,  aby odstránil vady diela.
Čl. XI

Zodpovednosť za škodu

11.1 Zhotoviteľ zodpovedá za škodu, ktorá vznikne objednávateľovi alebo tretej osobe v  dôsledku porušenia jeho povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy.

Čl. XII

Prechod vlastníctva a nebezpečenstvo škody

12.1 Vlastníkom diela počas jeho realizácie je objednávateľ.

12.2 Stavebný materiál a zariadenia potrebné na zhotovenie diela zabezpečuje zhotoviteľ. Kúpna cena týchto vecí je súčasťou ceny podľa tejto zmluvy. Zhotoviteľ  zostáva vlastníkom týchto vecí až do ich pevného zabudovania do stavby, ktorá je  predmetom tejto zmluvy.

12.3 Nebezpečenstvo škody na jednotlivých častiach diela, ako aj na materiáloch  potrebných na zhotovenie diela znáša zhotoviteľ až do času protokolárneho prevzatia časti diela objednávateľom.

Čl. XIII
Odstúpenie od zmluvy

13.1 Ak sa porušenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou považuje v zmysle tejto zmluvy  alebo v zmysle § 345 Obchodného zákonníka za podstatné porušenie zmluvy, môže oprávnená strana od zmluvy odstúpiť, pokiaľ to oznámi písomne druhej zmluvnej strane bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 7 dní po tom, ako sa o porušení dozvedela.

13.2 Pre určenie lehoty je rozhodujúci dátum poštovej pečiatky odoslania oznámenia.

Čl. XIV

Záverečné ustanovenia

14.1 Na vzťahy medzi zmluvnými stranami vyplývajúce z tejto zmluvy, ale ňou výslovne  neupravené, sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka a Občianskeho  zákonníka.

14.2 Príloha č. 1 – ocenený výkaz výmer (rozpočet stavby), tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto  zmluvy

14.3 Zmeny tejto zmluvy, ktoré nemajú vplyv na predmet diela, termín, cenu a záručnú dobu, môžu robiť zmluvné strany zápisom v stavebnom denníku.

14.4 Ostatné zmeny a doplnky zmluvy možno uskutočniť len písomne dodatkom k tejto zmluve, inak je zmena či doplnenie neplatné.

14.5 Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, dva pre objednávateľa a dva pre zhotoviteľa.

14.6  Zmluva nadobudne platnosť dňom jej podpisu zmluvnými stranami, účinnosť zmluvy bude deň po jej zverejnení na webovej stránke obce Trebatice. 

  za objednávateľa :                                                                         za zhotoviteľa :

...........................................................                                    .........................................................

               Mgr. Juraj Valo                                                                    Ing. Ľubomír Valo                                                                        
            starosta obce Trebatice                                                                    majiteľ
                                        26. 07. 2013                                                                    26. 07. 2013
V Trebaticiach, dňa  ................................                     V  Trebaticiach , dňa  ....................................
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