

ZMLUVA O DIELO
na uskutočnenie stavebných prác č. 262/2017

Čl. I.
Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ :

Obec TREBATICE
adresa: Hlavná ulica 247/107
922 10 Trebatice

zastúpený : Mgr. Juraj Valo, starosta

IČO : 00313106
DIČ: 2020531007

Bankové spojenie : OTP Banka Slovensko, a. s.
Číslo účtu : 9945094/5200
IBAN: SK53 5200 0000 0000 0994 5094

Osoby oprávnené:

- rokovať vo veciach zmluvných – Mgr. Juraj Valo
- rokovať vo veciach technických – Mgr. Juraj Valo

1.2. Zhotoviteľ:

VALOMONT s.r.o.
adresa: 922 08 Veselé 104

zastúpený : Ing. Ľubomír Valo, konateľ

IČO : 50 789 996
DIČ: 2120470473
IČ DPH: SK2120470473

Bankové spojenie : ČSOB, a. s.
Číslo účtu : 4024479421/7500
IBAN: SK48 7500 0000 0040 2447 9421

Osoby oprávnené:

- vo veciach zmluvných - Ing. Ľubomír Valo
- vo veciach technických: - Ľubomír Šťastný

Čl. II.

Predmet zmluvy

- 2.1** Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť pre objednávateľa dielo podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve a riadne a včas ho odovzdať objednávateľovi.
- 2.2** Objednávateľ sa zaväzuje dielo zhotovené v súlade s touto zmluvou prevziať a zaplatiť zaň dohodnutú cenu podľa platobných podmienok dohodnutých v tejto zmluve.
- 2.3** Predmetom diela je **„SO 07 Odvedenie povrchových dažďových vôd zo Štúrovej ulice k Domu služieb“** t. j. realizácia stavebných prác podľa projektovej dokumentácie, v rozsahu podľa požiadavky objednávateľa a oceneného výkazu výmer (rozpočtu) od zhotoviteľa (príloha č.1 k zmluve o dielo).
- 2.4** Dielo bude zhotovené v súlade s podkladmi objednávateľa, ponukou zhotoviteľa a projektovou dokumentáciou, ktorú vypracovala Ing. Adamcová Lucia, v kvalite podľa príslušných STN.
- 2.5** Podkladmi objednávateľa sú zmluvné, technické, obchodné, kvalitatívne, finančné a platobné podmienky uvedené v tejto zmluve, výkaz výmer a projektová dokumentácia.
- 2.6** Ponukou zhotoviteľa je jeho vyplnený návrh zmluvy o dielo a ocenený výkaz výmer.
- 2.7** Zmenu diela, ktorá bude mať za následok zvýšenie ceny diela je možné vykonať iba po predchádzajúcom písomnom súhlase objednávateľa.
- 2.8** Bez písomného súhlasu objednávateľa nemôžu byť pre realizáciu diela použité iné materiály a zariadenia alebo vykonané zmeny oproti projektovej dokumentácii.
- 2.9** Objednávateľ je oprávnený v priebehu realizácie diela požadovať zámenný materiál, zariadení, subdodávok. Požiadavky na zmeny budú vykonané písomne.
- 2.10** Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou diela, že sú mu známe všetky potrebné technické, kvalitatívne a iné podmienky k realizácii diela a že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k zhotoveniu diela potrebné.
- 2.11** Zhotoviteľ je oprávnený predkladať návrh na zmenu materiálov a technologických postupov, za podmienky ich odsúhlasenia projektantom – autorským dozorom a za podmienky preukázania podstatných úspor finančných nákladov na strane objednávateľa.

Čl. III

Kvalita predmetu diela

- 3.1** Dielo musí byť zhotovené v súlade s projektom uvedeným v čl. 2.4., prípadne s jeho písomne dohodnutými zmenami, slovenskými technickými normami a nesmie mať žiadne nedostatky brániace jeho riadnemu užívaniu.
- 3.2** Zhotoviteľ sa zaväzuje najmä v súlade s § 47 písm. f) a § 48- § 53 zák. č. 50/76 Zb. v znení neskorších predpisov pre zabezpečenie realizácie predmetu zmluvy a realizáciu stavby použiť len výrobky vhodné pre daný druh stavby.

- 3.3** Zhotoviteľ sa zaväzuje preukázať potrebné vlastnosti zmesí, výrobkov, zariadení a zhotovovaných konštrukcií pre stavbu pred ich použitím.

Čl. IV **Cena diela**

- 4.1** Cena diela je stanovená dohodou zmluvných strán, podľa podrobnej špecifikácie oceneného výkazu výmer – rozpočtu (príloha č.1 k zmluve o dielo) vo výške :

82 708,33 € (s DPH)

slovom: (osemdesiatdvatisíc sedemstoosem eur tridsaťtri centov)

DPH 20 % zo základu € 68 923,61 t. j. 13 784,72 €

- 4.2** Všetky ceny sú uvádzané s DPH a sú v nich premietnuté všetky predpokladané zvýšenia vstupných nákladov, ktoré je možné pri realizácii predmetu diela očakávať. Doklady a dokumentáciu podľa tejto zmluvy, pokiaľ ich cena nie je samostatne dohodnutá v tejto zmluve, zhotoviteľ vypracuje a dodá objednávateľovi v rámci celkovej ceny diela.
- 4.3** Dohodnutú cenu nie je možné meniť počas celej doby výstavby navrhnutej zhotoviteľom svojím návrhom s výnimkou zmien kvalitatívnych, resp. kvantitatívnych, alebo iných zmien rozsahu diela a to len na základe podnetu objednávateľa.
- 4.4** Kvalitatívne a dodacie podmienky, za ktorých platí dohodnutá cena sú vymedzené:
- 4.6.1. Projektovou dokumentáciou v rozsahu uvedenom v ods.2.4
 - 4.6.2. Podrobnou špecifikáciou ceny diela – rozpočet (príloha č.1)
 - 4.6.3. Slovenskými technickými normami
 - 4.6.4. Jednotlivými ustanoveniami tejto zmluvy
 - 4.6.5. Podmienkami a ponukou zhotoviteľa uplatnenými pri uzavretí zmluvy
 - 4.6.6. A najmä stavebným zákonom, zákonom o stavebných výrobkoch, zákonom o štátnom skúšobníctve a súvisiacimi predpismi.
- 4.5** V prípade porušenia ustanovenia ods. 2.7 zo strany zhotoviteľa nie je prípustné dohodnutú cenu diela meniť a náklady s tým spojené znáša zhotoviteľ (v tomto prípade sa neuplatní § 549 Obchodného zákonníka).

Čl. V. **Čas plnenia**

- 5.1** Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s plnením realizácie predmetu zmluvy dňom nasledujúcim po dni odovzdania staveniska starostom obce, s termínom dokončenia do 3 mesiacov, najneskôr však do 31.10.2017. Stanovená lehota je pre zhotoviteľa záväzná.
- 5.2** Zhotoviteľ je povinný bez omeškania písomne informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek skutočnosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu predmetu diela s dôsledkom omeškania s plnením predmetu zmluvy, alebo predĺženia lehoty plnenia podľa bodu 5.1.

- 5.3** V prípade, že zhotoviteľ bude v omeškaní s plnením predmetu zmluvy z dôvodov vzniknutých na jeho strane viac ako 14 dní a zároveň neinformuje objednávateľa podľa bodu 5.2, považuje sa toto omeškanie alebo nesplnenie povinnosti za podstatné porušenie zmluvy.
- 5.4** V prípade, že zhotoviteľ mešká so zhotovením diela, alebo jeho časti v termínoch podľa článku 5.1, má objednávateľ právo žiadať náhradu škody a zmluvnú pokutu v zmysle tejto zmluvy.
- 5.5** V prípade omeškania zhotoviteľa s plnením diela v zmysle vyššie uvedeného môže poskytnúť objednávateľ zhotoviteľovi dodatočnú lehotu na plnenie najneskôr však do 31.10.2017. Ak zhotoviteľ neodovzdá dielo ani v tejto dodatočnej lehote (čo sa považuje za podstatné porušenie zmluvy), má objednávateľ právo odstúpiť od zmluvy.

Čl. VI

Platobné podmienky

- 6.1** Zhotoviteľ zostaví súpisy riadne vykonaných prác za predchádzajúce obdobie, ktoré ocení podľa položiek uvedených v prílohe č.1 (ocenený výkaz výmer) tejto zmluvy. K súpisu stavebných prác sa do piatich pracovných dní vyjadrí objednávateľ a to podpisom na predloženom súpise. Ak má súpis vady, vráti ho objednávateľ zhotoviteľovi na prepracovanie s presným zadefinovaním väd do piatich pracovných dní.
- 6.2** Objednávateľ zaplatí zhotoviteľovi za vykonané práce na základe potvrdeného súpisu vykonaných stavebných prác a na základe zhotoviteľom vystavenej faktúry, ktorá bude mať všetky náležitosti daňového dokladu, do 60 dní od jej doručenia objednávateľovi. V prípade, že predložená faktúra nebude mať všetky náležitosti daňového dokladu, objednávateľ vráti faktúru zhotoviteľovi do 14 dní. Oprávneným vrátením faktúry prestáva platiť pôvodná lehota splatnosti. Nová lehota splatnosti začína plynúť odo dňa doručenia opravenej faktúry zhotoviteľovi.
- 6.3** Súčasťou faktúry za vykonané práce bude zmluvnými stranami potvrdený preberací protokol.

Čl. VII

Podmienky zhotovenia diela

7.1. Odovzdanie staveniska

- 7.1.1.** Objednávateľ odovzdá protokolárne zhotoviteľovi stavenisko, spolu s právoplatným stavebným povolením. Túto skutočnosť zaznamenajú zmluvné strany v stavebnom denníku.
- 7.1.2.** Bezdôvodné odmietnutie prevzatia staveniska sa považuje za podstatné porušenie tejto zmluvy.

7.2 Povinnosti a spolupôsobenie objednávateľa.

- 7.2.1** Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi projektovú dokumentáciu v jednom vyhotovení.
- 7.2.2** Je povinný sledovať obsah stavebného denníka a k zápisom v ňom uvedeným sa vyjadriť do piatich pracovných dní, inak sa má za to, že s obsahom zápisu súhlasí.
- 7.2.3** Je oprávnený kontrolovať dielo na každom stupni jeho zhotovovania. Ak pri kontrole zistí, že zhotoviteľ porušuje svoje povinnosti, má právo žiadať, aby zhotoviteľ bezodkladne odstránil vady vzniknuté vadným zhotovovaním diela a ďalej ho zhotovoval riadne. V prípade, že

zhotoviteľ v primeranej dobe, dohodnutej v stavebnom denníku nevyhovie týmto požiadavkám objednávateľa, považuje sa to za podstatné porušenie zmluvy.

7.2.4 Zabezpečí financovanie zmluvných prác v nadväznosti na rozsah finančných prostriedkov vyčleňovaných v rozpočte obce na realizáciu stavby a z Environmentálneho fondu.

7.2.5 Počas realizácie prác zabezpečí objednávateľ v prípade potreby autorský dozor projektanta.

7.3 Povinnosti zhotoviteľa

7.3.1 Je povinný viesť prostredníctvom stavbyvedúceho alebo ním poverenou osobou stavebný denník, do ktorého bude zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre zhotovenie diela.

7.3.2 Je povinný dodržiavať pokyny dané mu objednávateľom počas zhotovovania diela a týkajúce sa diela.

7.3.3 Je povinný sledovať obsah stavebného denníka a k zápisom v ňom uvedeným sa písomne vyjadriť do troch pracovných dní, inak sa má za to, že s obsahom zápisu súhlasí.

7.3.4 Zhotoviteľ je povinný v priebehu realizácie diela sa zúčastňovať pracovných a kontrolných porád v súlade s § 553 Obchodného zákonníka (ďalej len „OZ“). V prípade potreby na požiadanie objednávateľa je povinný zabezpečiť účasť subdodávateľov na týchto porádach.

7.3.5 Ak pri zhotovovaní diela dôjde k zakrytiu dovtedy vykonaných činností alebo častí diela, je povinný vyzvať objednávateľa na kontrolu realizácie diela písomne zápisom v stavebnom denníku 5 dní vopred. Ak zhotoviteľ nesplní uvedenú povinnosť, je povinný umožniť objednávateľovi vykonanie dodatočnej kontroly a znášať náklady s tým spojené. V prípade, že objednávateľ nepríde na kontrolu, na ktorú bol riadne pozvaný, môže zhotoviteľ pokračovať v realizácii diela. Ak účasť na kontrole objednávateľovi znemožní prekážka, ktorú nemohol odstrániť, môže bez zbytočného odkladu požadovať vykonanie dodatočnej kontroly, je však povinný nahradiť zhotoviteľovi náklady spôsobené oneskorením kontroly a odkrytím kontrolovaných častí diela, pokiaľ sa nepreukáže, že kontrolované časti diela boli vykonané vadne.

7.3.6 Zhotoviteľ je v súlade s § 551 Obch. z. povinný bez zbytočného odkladu upozorniť na nevhodnú povahu alebo vady vecí, podkladov alebo pokynov daných mu objednávateľom na vyhotovenie diela, ak zhotoviteľ mohol túto nevhodnosť zistiť.

7.3.7 Ak zistí skryté prekážky na mieste, kde sa má dielo zhotoviť, ktoré mu bránia zhotoviť dielo riadne, je povinný ihneď takéto prekážky oznámiť objednávateľovi, a ak sa nedajú odstrániť, navrhnúť objednávateľovi zmenu diela.

7.3.8 Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia osôb v priestore staveniska, ktorých vstup na stavenisko a pohyb v priestore staveniska je oprávnený. Zhotoviteľ zabezpečí pracovníkom ochranné pracovné pomôcky. Odborné práce musia byť vykonané len pracovníkmi zhotoviteľa alebo jeho dodávateľov, majúcich príslušnú kvalifikáciu na vykonanie týchto prác.

Čl. VIII

Odobovanie a prevzatie diela

8.1 Povinnosť zhotoviť dielo riadne a včas si splní zhotoviteľ odobovaním diela podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve objednávateľovi, na základe protokolu o odobovaní a prevzatí diela. Ak všeobecne záväzné právne predpisy alebo technické normy určujú vykonanie skúšok osvedčujúcich dohodnuté vlastnosti diela, musí úspešné vykonanie takýchto skúšok predchádzať odobovaniu a prevzatí diela. O odobovaní a prevzatí diela spíšu zmluvné strany preberací protokol v 4 vyhotoveniach, 2 vyhotovenia pre každú zmluvnú stranu.

8.2 Súčasne s odovzdaním diela odovzdá zhotoviteľ objednávateľovi

- a) osvedčenie o vykonaných skúškach použitých materiálov a zmesí,
- b) zápisy o kontrole činností a časti diela zakryté v priebehu jeho realizácie,
- c) projektovú dokumentáciu skutočného zhotovenia diela v zmysle zákona č. 50/76 Zb.
- d) príslušné časti stavebného denníka
- e) atesty a certifikáty použitých materiálov
- f) porealizačné zameranie skutkového stavu
- g) ďalšie doklady a náležitosti vyplývajúce z požiadaviek uvedených v stavebnom povolení.

V opačnom prípade má dielo vady brániace riadnemu užívaniu diela.

8.3 Zhotoviteľ je povinný pri odovzdaní diela usporiadať svoje stroje, zvyšný materiál a odpad na stavenisku tak, aby mohol objednávateľ dielo riadne prevziať a užívať. Stavenisko je povinný úplne vypratať a upraviť podľa projektovej dokumentácie do termínu, ktorý je uvedený v preberacom protokole stavby.**8.4** Dielo má vady, ak

- a) nie je dodané v požadovanej kvalite,
- b) vykazuje nedorobky, t.j. nie je vykonané v celom požadovanom rozsahu,
- c) sú vady a nedostatky v predložených dokladoch
- d) má právne vady v zmysle § 559 Obchodného zákonníka alebo je dielo alebo jeho časť zaťažené inými právami tretích osôb.

8.5 Ak pri preberaní jednotlivých častí diela objednávateľ zistí, že časť diela má vady brániace riadnemu užívaniu dielo neprevezme a spíše so zhotoviteľom zápis o zistených vadách, spôsobe a termíne ich odstránenia. Zhotoviteľ má povinnosť odovzdať dielo po odstránení týchto väd. Po dobu odstraňovania väd zistených pri odovzdávaní diela je zhotoviteľ v omeškaní s plnením predmetu zmluvy.**8.6** Ostatné vady, ktoré nebránia prevzatiu stavby a začatiu kolaudačného konania, budú spísané pri preberacom konaní s uvedením spôsobu a termínu ich odstránenia.

Čl. IX

Sankcie

9.1 Objednávateľ má možnosť uplatniť si u zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške

- 0,1 % z ceny diela podľa bodu 4.1. za každý deň omeškania pri neplnení svojej povinnosti dodať dielo riadne a včas,
- 350 € za každý aj začatý týždeň omeškania, ak nevypratal stavenisko v dohodnutej lehote
- 20 € za každú hodinu meškania v prípade, že zhotoviteľ nezačne s odstraňovaním väd v zmysle tejto zmluvy.
- 35 € za každý deň omeškania z dôvodu neplnenia ostatných ustanovení zmluvy.

Čl. X

Zodpovednosť za vady, záruka za kvalitu

10.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude vyhotovené v súlade s touto zmluvou, bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve, určené projektovou dokumentáciou, a bude zodpovedať kvalitatívnym požiadavkám stanoveným v slovenských technických normách.

10.2 Záručná lehota na vyhotovené dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, je

60

..... mesiacov.

10.3 Záručná lehota začína plynúť pre jednotlivé časti diela dňom nasledujúcim po ukončení preberacieho konania diela objednávateľom a neplynie v čase, kedy by objednávateľ nemohol dielo užívať pre vady, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ.

10.4 Zárukou preberá zhotoviteľ záväzok, že predmet diela bude počas záručnej lehoty spôsobilý na použitie na dohodnutý účel a zachová si dohodnuté vlastnosti a kvalitu.

10.5 Objednávateľ sa zaväzuje, že reklamáciu vady diela uplatní písomne najneskôr do 14 dní po jej zistení. Za písomne uplatnenú reklamáciu sa považuje aj reklamácia podaná elektronickými prostriedkami (napr. mailovou poštou, faxom, ... a pod.).

10.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním vád diela do 24 hodín od prijatia písomnej reklamácie a bezplatne odstrániť všetky vady v čo najkratšom čase, ktorého dĺžku dohodnú zmluvné strany písomne.

10.7 Ak nie je odstránenie vád diela možné, môže objednávateľ požadovať zníženie ceny. Zníženie ceny je možné požadovať aj vtedy, ak nie je možné od zhotoviteľa požadovať, aby odstránil vady diela.

Čl. XI

Zodpovednosť za škodu

11.1 Zhotoviteľ zodpovedá za škodu, ktorá vznikne objednávateľovi alebo tretej osobe v dôsledku porušenia jeho povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy.

Čl. XII

Prechod vlastníctva a nebezpečenstvo škody

12.1 Vlastníkom diela počas jeho realizácie je objednávateľ.

12.2 Stavebný materiál a zariadenia potrebné na zhotovenie diela zabezpečuje zhotoviteľ. Kúpna cena týchto vecí je súčasťou ceny podľa tejto zmluvy. Zhotoviteľ zostáva vlastníkom týchto vecí až do ich pevného zabudovania do stavby, ktorá je predmetom tejto zmluvy.

12.3 Nebezpečenstvo škody na jednotlivých častiach diela, ako aj na veciach a materiáloch potrebných na zhotovenie diela znáša zhotoviteľ až do času protokolárneho prevzatia diela objednávateľom.

Čl. XIII

Ďalšie zmluvné dojednania

13.1 Zmluvné strany sa dohodli, že všetky skutočnosti, ktoré sa v súvislosti s plnením tejto zmluvy navzájom o druhej zmluvnej strane dozvedia, sa považujú za obchodné tajomstvo podľa § 17 Obchodného zákonníka.

- 13.2** Zmluvné strany sa dohodli, že informácie objednávateľa a informácie zhotoviteľa o predmete plnenia sa považujú v zmysle § 271 OZ za dôverné.
- 13.3** Zhotoviteľ v prípade subdodávok, navrhne subdodávateľa ktorý bude spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia, §56 ods. 2 ZVO a neexistujú u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 ZVO; oprávnenie dodávať tovar , poskytovať službu alebo realizovať stavebnú prácu preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorý má subdodávateľ plniť. Oznámenie o subdodávateľovi s uvedením informácií: Názov subdodávateľa , sídlo, IČO, a údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia, najmenej päť pracovných dní pred uzatvorením zmluvy s týmto subdodávateľom. Zhotoviteľ je povinný bezodkladne oznámiť akúkoľvek zmenu subdodávateľa najneskôr však do troch pracovných dní kedy sa o tom dozvie.
- 13.4** Zhotoviteľ bezvýhradne súhlasí v zmysle § 11 ods. 1 zákona o ochrane osobných údajov so zverejnením a spracovaním údajov, ktoré boli poskytnuté v ponuke predloženej v listinnej forme v procese verejného obstarávania, a o ktorých tak ustanovuje zákon. Týmto nie sú dotknuté zverejnenia oznámení o výsledku verejného obstarávania, komisie, otvárania ponúk a povinnosti zverejňovania zmlúv podľa § 47a Občianskeho zákonníka.

Čl. XIV

Odstúpenie od zmluvy

- 14.1** Ak sa porušenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou považuje v zmysle tejto zmluvy alebo v zmysle § 345 Obchodného zákonníka za podstatné porušenie zmluvy, môže oprávnená strana od zmluvy odstúpiť, pokiaľ to oznámi písomne druhej zmluvnej strane bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 30 dní po tom, ako sa o porušení dozvedela.
- 14.2** Pre určenie lehoty je rozhodujúci dátum poštovej pečiatky odoslania oznámenia.
- 14.3** Ak oprávnená strana oznámi druhej strane, že na splnení zmluvných povinností naďalej trvá, alebo nevyužije v lehote právo od zmluvy odstúpiť, môže od zmluvy odstúpiť len spôsobom pre nepodstatné porušenie zmluvy v zmysle § 346 Obchodného zákonníka.
- 14.4** Ak oprávnená strana v lehote na odstúpenie od zmluvy stanoví lehotu na dodatočné plnenie, vzniká jej právo odstúpiť od zmluvy rovnakým spôsobom, ako je uvedený v bode 14.1., a to do 15 dní po márnom uplynutí dodatočnej lehoty na plnenie.
- 14.5** Odstúpením od zmluvy zmluva zaniká dňom doručenia prejavu vôle oprávnenej strany druhej zmluvnej strane.
- 14.6** Odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo zmluvy, okrem nárokov na náhradu spôsobenej škody a nárokov na dovtedy uplatnené zmluvné resp. zákonné sankcie. Po zániku zmluvy si zmluvné strany vysporiadajú vzťahy dohodou a zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi rozostavané zmluvné dielo v stave, v akom sa ku dňu odstúpenia od zmluvy nachádza. Zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi spolu s rozostavaným zmluvným dielom aj:
- 1 x projektovú dokumentáciu so zakreslením skutočného stavu vykonaných dodávok a prác
 - ostatnú projektovú dokumentáciu, ktorú obdržal od objednávateľa k vykonaniu diela
 - atesty, osvedčenia, záručné listy a pod., týkajúce sa zrealizovanej časti diela.
- Objednávateľ rozostavané zmluvné dielo v tomto stave prevezme od zhotoviteľa.

- 14.7** O odovzdaní a prevzatí nedokončeného, rozostavaného diela spíšu poverení zástupcovia zmluvných strán protokol. Protokol bude predovšetkým obsahovať tieto náležitosti:
- zhodnotenie rozsahu odovzdávanej časti zmluvného diela
 - súpis odovzdávaných dokladov
 - zoznam častí zmluvného diela, na ktoré zhotoviteľ poskytne objednávateľovi záruku a dĺžku jej trvania
 - dátum a podpisy oprávnených zástupcov
 - ocenenie vykonaných prác a dodávok, z toho osobitne sa uvedie zaplatená čiastka a zostatok k úhrade.
- 14.8** Vysporiadanie pohľadávok z titulu odstúpenia od zmluvy:
- a) časť diela zhotoveného do odstúpenia od zmluvy zostáva vlastníctvom objednávateľa
 - b) preddavky poskytnuté do odstúpenia od zmluvy vysporiada zhotoviteľ faktúrou, ktorá bude mať náležitosti daňového dokladu do 14 dní od obdržania odstúpenia od zmluvy. Pre fakturáciu platia ustanovenia čl. V tejto zmluvy.
 - c) finančné rozdiely uhradia zmluvné strany do 14 dní od obdržania faktúry objednávateľom.

Čl. XV

Záverečné ustanovenia

- 15.1** Na vzťahy medzi zmluvnými stranami vyplývajúce z tejto zmluvy, ale ňou výslovne neupravené, sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka a Občianskeho zákonníka.
- 15.2** Príloha č. 1 – ocenený výkaz výmer (rozpočet stavby), tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy
- 15.3** Zmeny tejto zmluvy, ktoré nemajú vplyv na predmet diela, termín, cenu a záručnú dobu, môžu robiť zmluvné strany zápisom v stavebnom denníku.
- 15.4** Ostatné zmeny a doplnky zmluvy možno uskutočniť len písomne dodatkom k tejto zmluve, inak je zmena či doplnenie neplatné.
- 15.5** Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, dva pre objednávateľa a dva pre zhotoviteľa.
- 15.6** Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávaným tovarom, prácami a službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Rozhodnutia o schválení žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie na rok 2017, a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnenými osobami sú:
- a) Poskytovateľ a ním poverené osoby,
 - b) Útvar následnej finančnej kontroly a ním poverené osoby,
 - c) Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
 - d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,
 - e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
- Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až d) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EÚ.
- 15.7** Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvnými stranami a účinnosť deň po jej zverejnení na webovej stránke obce Trebatice.

za objednávateľa :

za zhotoviteľa :

.....
Mgr. Juraj Valo
starosta obce

.....
Ing. Ľubomír Valo
konateľ

V Trebatíciach, dňa 26.5.2017

V Trebatíciach , dňa 26.5.2017