

ZMLUVA O SPOLUPRÁCI č. 263/2017

uzatvorená podľa §269 zákona č.513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších zmien a doplnkov

I. Zmluvné strany

1. LOMBARD, s.r.o.

Sídlo : Školská 14, 921 01 Piešťany
Zastúpený : Daniela Nedorostová - konateľ, Boris Nedorost -konateľ
IČO : 36 240 125
IČ DPH : SK2020171043
Bankové spojenie : VÚB, a.s
Číslo účtu : 1447694453 / 0200
IBAN: SK0202000000001447694453
Obchodný register : Okresný súd v Trnave, oddiel: Sro, Vložka č.:12369/T
(ďalej len „zmluvná strana 1“)

a

2. Obec TREBATICE

Sídlo: Obecný úrad
Zastúpený : Mgr. Juraj Valo, starosta obce
IČO : 00313106
DIČ: 2020531007
Bankové spojenie : OTP Banka Slovensko, a. s.
Číslo účtu : 9945094/5200
IBAN: SK53 5200 0000 0000 0994 5094
(ďalej len „zmluvná strana 2“)

II.

Preambula

1. Zmluvná strana 1 je podnikateľským subjektom podnikajúcim podľa slovenského práva v oblasti telekomunikačných služieb.
2. Zmluvná strana 2 je obec vlastníaca káblový distribučný systém (KDS) pre prevádzku káblvej televízie so zámerom rekonštrukcie týchto rozvodov a ich doplnenia o možnosť poskytovania internetových a dátových služieb, v katastrálnom území Trebatice, na základe schválenej projektovej dokumentácie pre vybudovanie optickej siete- „Rekonštrukcia rozvodov TKR-Trebatice“, ktorú vypracoval zodpovedný projektant Ing. Miloš Kvinta (marec 2014) , a stavebného povolenia číslo 560/2015-Ba/SP vydané stavebným úradom obcou Drahovce dňa 15.1.2016, právoplatné 24.2.2016 resp. stavebných povolení vydaných následne stavebným úradom na ďalšie etapy v zmysle uvedenej projektovej dokumentácie.
3. Zmluvná strana 2 má zároveň právny titul pre umožnenie rekonštrukcie KDS a prístup k jej vedeniam, ich výmene alebo doplneniu, resp. zabezpečí potrebné zmluvy a povolenia dotknutých strán.

III. Predmet zmluvy

1. Na základe tejto zmluvy udeľuje zmluvná strana 2 výslovný a nedovolateľný súhlas zmluvnej strane 1 k vybudovaniu optickej siete na pozemkoch a v rozsahu uvedenom v bode 2, článku II tejto zmluvy na poskytovanie telekomunikačných služieb.
2. Zmluvná strana 1 preberá na seba podpisom tejto zmluvy povinnosť v rozsahu definovanom bodom 2, článku II tejto zmluvy, povinnosť vybudovať a sprevádzkovať optickú sieť na poskytovanie telekomunikačných služieb na vlastné náklady v ďalej uvedenom rozsahu.
3. Zmluvná strana 2 sa zaväzuje vykonať :
 - **písomné oznámenie zmluvnej strane 1 o zámere realizovať stavbu v rozsahu projektovej dokumentácie pre vybudovanie optickej siete v zmysle čl. II ods. 2 do 60 dní od termínu začatia realizovania zámeru**
 - zemné práce spočívajúce v realizácii výkopu, pieskového lôžka, zahrnutia,
 - zemné práce spočívajúce v realizácii výkopu, pieskového lôžka a betonáže technologického stožiaru za účelom umiestnenia aktívnych prvkov zmluvnou stranou 1
 - zriadiť elektrickú prípojku k technologickému stožiaru,
 - poskytnúť pracovníkov potrebných k účelnej realizácii pokládky optických trubiek
4. Zmluvná strana 1 sa bezodplatne zaväzuje:
 - dodať optické trúbky a optické káble
 - zrealizovať pokládku, odborný dozor pri pokládke,
 - dodať zmluvnej strane 2 technologický stožiar v termíne do 1 mesiaca po písomnom vyzvaní zmluvnou stranou 2
 - zrealizovať zafúknutie optických káblov, osadenie potrebnej technológie na technologický stožiar vybudovaný zmluvnou stranou 2
 - sprevádzkovať optickú sieť a následne pripájať zákazníkov a záujemcov
 - poskytovať telekomunikačné služby v rozsahu svojho oprávnenia
 - na písomné požiadanie alebo so súhlasom vlastníka KDS, t. j. obce Trebatice poskytovať distribúciu TV-signálu prostredníctvom optických rozvodov
 - poskytnúť priestor na technologickom stožiaru na umiestnenie zariadení KDS
 - poskytnúť optické rozvody pre potreby obce Trebatice za účelom zriadenia kamerového systému.

IV. Doba trvania zmluvy

1. Zmluvné strany sa zaväzujú vo vzájomnej súčinnosti zrealizovať predmet zmluvy v nasledovných termínoch:
 - práce na osadení chráničiek, zavedení optických káblov budú ukončené do 14 dní od písomnej výzvy zmluvnej strany 1, ktorou bude oznámené vykonanie zemných prác v rozsahu uvedenom v bode 3. článok III
 - oživenie a sprevádzkovanie siete bude ukončené do 60 dní od dní písomnej výzvy zmluvnej strany 1, ktorou bude oznámené vykonanie zemných prác v rozsahu uvedenom v bode 3. článok III

V.
Nadobudnutie vlastníckeho práva

1. Zmluvné strany sa zaväzujú zrealizovať svoju časť diela , každý na svoje vlastné náklady.
2. Zmluvná strana 1 sa so súhlasom zmluvnej strany 2 stane výlučným vlastníkom a prevádzkovateľom vybudovanej optickej siete na poskytovanie telekomunikačných služieb.
3. Optická sieť je akceptovaná za vecné bremeno v zmysle platného zákona o elektronických komunikáciach 351/2011. Vecné bremeno nemusí byť zapísané na príslušné LV, v prípade zápisu tento predkladá strana 1. Finančná náhrada je dňom podpisu tejto zmluvy považovaná za vysporiadanú.

VI.
Sankcie

1. V prípade nedodržania podmienok dojednaných touto zmluvou môžu zmluvné strany uplatniť nasledovné sankcie :
 - za omeškanie zmluvnej strany 1 so zhotovením diela po termíne v zmysle čl. IV tejto zmluvy pokutu vo výške 100 ,- € za každý i začatý deň omeškania.
2. Sankciami uvedenými v predchádzajúcom bode , je nárok na náhradu vzniknutej škody považovaný za vyrovnaný.

VII.
Spoločné a záverečné ustanovenia

1. Ak nie je v tejto zmluve dojednané inak, platia ustanovenia zákona č.513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších zmien a doplnkov a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy platné na území Slovenskej republiky.
2. Akékoľvek zmeny alebo doplnky k tejto zmluve o dielo musia byť vyhotovené písomne formou dodatku, odsúhlasené oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán a prehlásené za neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.
3. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán a účinnosť podľa § 47a ods.1 Občianskeho zákonníka dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.
4. Táto zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch, z ktorých zmluvná strana 1 dostane jeden rovnopis, zmluvná strana 2 dostane dva rovnopisy.
5. Zmluvné strany túto zmluvu prečítali, jej obsahu plne porozumeli a na znak súhlasu ju aj podpísali.

V Trebaticiach, dňa 6.7.2017

.....
zmluvná strana 1

.....
zmluvná strana 2